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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini xxxxxx 
Untuk menjawab tantangan tersebut  xxxxxx 
1.2 Landasan Hukum

· Undang–undang Dasar 1945 (Amandemen ke dua UUD 1945 pada pasal 28 f)
· Garis–Garis Besar Haluan Negara (BAB IV Arah Kebijakan huruf C Politik angka 4)
· Undang–undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 206)

· Instruksi Presiden Nomor xxxxx 
· Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia

· Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
· Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
· Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah

· Instruksi Menteri KIMBANGWIL Nomor 32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa
1.3 Referensi

· Nusantara 21, Kerangka Konseptual Pengembangan Teknologi Informasi Indonesia

· SISFONAS, Kerangka Konseptual Sistem Informasi Nasional Republik Indonesia
1.4 Lokasi Pekerjaan

Kegiatan / Pekerjaan Kegiatan xxxx  dilaksanakan di yyyyy, dengan kemungkinan perluasan jangkauan sebagaimana diperlukan.

1.5 Maksud & Tujuan

Pembangunan Portal Sistem xxxxx terpadu ini merupakan upaya untuk yyyy 

Untuk melaksanakan maksud tersebut pembangunan sistem terpadu ini diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

· Pembentukan jaringan informasi, komunikasi  dan kolaborasi antar  xxxxxxxx 
1.6 Hasil yang Diharapkan

Secara singkat kebutuhan teknis dalam Kegiatan xxxxx  Anggaran 2005 ini sebagai berikut:

· Terbangunnya suatu sistem informasi diatas infrastruktur dasar yang cukup adaptif untuk menjangkau personel – personel yang terlibat dalam proses dan alur kerja utama dalam lingkungan yyyyy
· Tersedianya suatu Sistem xxxxx 
Kebutuhan–kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

· Keamanan pada tingkat yang proporsional
· Kemudahan penggunaan bagi pengguna akhir maupun pengelola sistem
· Kesiapan Skalabilitas, baik meningkat (Scale-up) maupun keluar (Scale-Out)

· Keandalan (reliability), ketersediaan (availability), dan keterpercayaan (dependability) pada tingkat yang tinggi
· Kecepatan Pembangunan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan
· Biaya pembangunan maupun dukungan operasional dan perawatan sesuai dengan pagu anggaran

· Desain, arsitektur, implementasi, dan produk yang diimplementasikan harus terbuka dan berdasarkan standar umum / industri untuk kemudahan interoperabilitas dan pengembangan di kemudian hari

1.7 Jangkauan Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan xxxxx yang dilaksanakan dalam kegiatan ini akan menjangkau area – area pengembangan baik secara fisik maupun konseptual sebagaimana tercantum berikut ini.

· Kegiatan xxxxxxxxx 
· Sistem xxxxx.
· Cakupan Sistem xxx  ini meliputi xxxx.

· Pelaksanaan kegiatan ini meliputi xxxx 
· Desain dan arsitektur detil sistem ini harus mempertimbangkan skalabilitas, reliabilitas, availabilitas dan keamanan sistem secara proporsional

· Dokumentasi Sistem xxxxxxxxx yang meliputi:
· Desain dan Arsitektur detail

· Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kembali 

· Petunjuk Teknis Operasional Sistem 

· Petunjuk Teknis Perawatan Sistem 

· Petunjuk Teknis Perbaikan  dan Penyelesaian Masalah 

· Petunjuk Teknis Prosedur Keamanan Sistem 

1.8 Batasan Kegiatan

Pembangunan Sistem xxxxxxxxx 
Pelaksanaan Pembangunan Sistem xxx 120 (seratus dua puluxxxxxxxxxxh) hari kalender.

2. Pengalaman Perusahaan
xxxxx

3. Pemahaman KAK

3.1 Pemahaman terhadap Latar Belakang Pekerjaan

3.1.1 Pemahaman terhadap Latar Belakang xxxx
1. Xxxxxx 
3.1.2 Pemahaman terhadap Tujuan Pekerjaan

· Xxxxxxxxxxxxxxx 
Tujuan ini difahami sebagai penyediaan suatu infrastruktur software yang mudah diakses oleh setiap entitas yang terlibat.
3.2 Pemahaman terhadap Keluaran Kegiatan
3.2.1 Pemahaman terhadap Hasil Pekerjan

· Terbangunnya suatu sistem  xxx 

· Tersedianya xxxx 
Kebutuhan – kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

· Keamanan 
· dll 
3.2.2 Output Pekerjaan xxxx
Output pekerjaan xxx adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya xxxx dengan fitur : 
2. Tersedianya yyy 

3. dll.

3.2.3 Output Pekerjaan yyyy
1. Tersedianya xxxx yang berfungsi sebagai berikut :

· Basis Data : 

· Komunikasi : memungkinkan komunikasi Data, Suara dan Video 

· Kolaborasi : memungkinkan kerjasama xxx 
2. Tersedianya yyy yang memiliki fitur sebagai berikut :

1. xxx
2. yyy
3.2.4 Indikator Keberhasilan

Dengan demikian indikator keberhasilan yang dapat didefinisikan adalah sebagai berikut :

3.3 Pemahaman terhadap Masukan Pekerjaan

3.3.1 Input Pekerjaan xxxx
Kegiatan xxx 
1. Survey kondisi eksisting xxxx
2. xx 
3. yy

4. Dokumentasi sistem jaringan.

3.3.2 Input Pekerjaan yyy 
Kegiatan pengembangan yyy terdiri dari : 

1. Survey kebutuhan sistem.

2. Analisis use case sistem

3. Pengembangan /coding software

4. Beta testing

5. Pelatihan 

6. Dokumentasi

4. Tanggapan Terhadap KAK
4.1 Tanggapan terhadap Latar Belakang Pekerjaan

Dengan mengacu pada XXXX (aturan yang ada ), konsultan memberikan pandangan terhadap Kerangka Acuan Kerja dari perspektif general. 

Konsultan memandang bahwa xxxxx 
4.2 Tanggapan terhadap Keluaran Kegiatan


Yyyyyyyyyyyyy 
Output kegiatan idealnya xxx 
Termasuk kelemahan penguraian KAK yang dimaksud adalah kurang jelasnya yyy 
5. Apresiasi Inovasi
5.1 Apresiasi xxxx 
5.1.1 Pembangunan xxx
5.1.2 Prinsip Desain xxx 
Dalam rangka xxxx 
5.1.3 Arah Pengembangan xxx 
Dalam metodologi kerja, Konsultan akan xxxx
5.2 Apresiasi Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi xxxx 
6. Pendekatan dan Metodologi

6.1 Pendekatan Teknis

Xxx (disini penjelasan umum pendekatan teknis yang akan digunakan ) 
6.1.1 Metodologi Integrasi Jaringan (misalnya, ini)
Xxxx  .

6.1.2 Sistem Jaringan  (misalnya ini)
6.1.3 Sistem Integrasi Jaringan Voice dan Data (misalnya, ini)
xxxxxx
6.2 Hasil

Keluaran proyek ini sebagaimana disebutkan dalam KAK adalah: 

1. Tersedianya xxxx.

2. yyy.

3. Tersedianya laporan-laporan & dokumentasi teknis yang menyeluruh.

6.3 Fasilitas Pendukung

Konsultan akan melaksanakan pekerjaan sengan menyediakan fasilitas kerja :.

6.3.1 Ruang Kantor

xxx. (sebutkan sesuai keperluan)
6.3.2 Peralatan dan Furniture Kantor

a. Xxx (ebutkan sesuai keperluan, termasuk telepon) 
6.3.3 Transportasi

a. Yyy (sebutkan kendaraan, dipakai dimana saja) 
6.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Xxxx (dibawah ini adalah contoh). 

	N0
	DESKRIPSI PEKERJAAN
	BULAN KE-

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Tahapan Persiapan
	
	
	
	
	

	2.
	Tahapan Survey
	
	
	
	
	

	3.
	Tahapan Pengembangan
	
	
	
	
	

	4.
	Tahapan Pengadaan Perangkat
	
	
	
	
	

	5.
	Tahapan Implementasi
	
	
	
	
	

	6.
	Tahapan Pengujian Sistem
	
	
	
	
	

	7.
	Tahapan Dokumentasi Sistem
	
	
	
	
	

	8.
	Tahapan Pelatihan dan Pendampingan
	pada masa pendampingan

	9.
	Tahapan Operasionalisasi dan Perawatan
	pada masa perawatan


Secara detil jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

6.5 Staf Pendukung
Xxx (sebutkan sesuai kebutuhan, misalnya sbb):

a. seorang Manajer Kantor (office manager) yang bertugas untuk mengatur manajemen kantor konsultan di pusat

b. seorang Sekretaris Proyek yang bertugas membantu kesekretariatan proyek

c. 2 (dua) orang teknisi untk membantu xxxxxx
d. 1 (satu) orang staf bagian keuangan

e. 2 (dua) orang staf bagian administrasi

f. 1 (satu) orang operator komputer

g. 1 (satu) orang sopir

h. 1 (satu) orang penjaga

i. 1 (satu) orang pesuruh

6.6 Spesifikasi Teknis Infrastruktur
6.6.1 Spesifikasi Hardware/Software
Xxxxx (sebutkan PK/PL yang diperlukan dengan lengkap, sudah dengan merk)
	No.
	Nama/Jenis Hardware/Software
	Spesifikasi Teknis
	Jumlah

	A. HARDWARE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	B. SOFTWARE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.6.2 Spesifikasi Infrastruktur Jaringan
Xxxxx (gambar jaringan, misalnya)
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Gambar ‎6‑1. Gambaran Diagram Jaringan XXXXXX
7. Rencana Kerja

7.1 Pola Kerja

Xxxxx  (misalnya dikerjakan in-house, dan diluar kantor dengan penjelasannya)
7.2 Sistematika Pengumpulan Data

Xxxxx  .

7.3 Analisis Permasalahan 

Permasalahan xxxxxx  (uraikan permasalahan yang ada dengan rencana kerja yang terkait)
7.4 Pendekatan Teknologi Jaringan & Keamanan
Xxxxx  (disini, semua kemungkinan resiko sistem  dibahas dengan pengamanannya)
7.5 Pemecahan Masalah

Xxxx (umum)

7.5.1 Sistem Keamanan Jaringan
Xxxx 

7.5.2 Sistem xxxx
7.6 Ruang Lingkup Pekerjaan


Xxxx  diuraikan dari pandangan konsultan
7.7 Tahapan Pelaksanaan

7.7.1 Tahapan Persiapan Proyek


Persiapan Administratif :


· Menerima Surat Perintah Kerja untuk konsultan

· Menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk tim pelaksana


Persiapan Manajemen :


· Briefing Tim

Menjelaskan rencana pelaksanaan proyek, kebijakan2 dan aturan

· Mobilisasi Tim 

xx

Persiapan Teknis : 


· Setup kantor

xxx.

7.7.2 Tahapan Survey


Xxx (disini, jelaskan semua survei,  dengan metode yang diterapkan).

7.7.3 Tahapan Pengadaan Perangkat


Pengadaan Perangkat Aktif Jaringan


· Pemilihan distributor

· Kontrak pembelian 

· Pengiriman 


Pengadaan Perangkat Keras dan Lunak


· Pemilihan distributor

· Kontrak pembelian 

· Pengiriman 

7.7.4 Tahap Pengembangan


Xxxxxxxxxx (disini, berikan penjelasan dari awal sampai siap untuk implementasi)

7.7.5 Tahapan Implementasi

xxxx


7.7.6 Tahap Pengujian


Xxxx

7.7.7 Tahap Dokumentasi Sistem


Laporan Pendahuluan (Inception Report)"



Laporan Tengah (Interim Report), "



Rancangan Laporan Akhir (Final Report Draft), "



Laporan Akhir (Final Report)"


· xxxxJelaskan muatan laporan akhir dan dokumen yang harus diserahkan bersama laporan akhir ini  
7.7.8 Tahap Pelatihan dan Pendampingan


Xxx Jelaskan semua jenis pelatihan 

7.7.9 Tahap Operasionalisasi dan Perawatan


Xxx jelaskan  a.l. mekanisme pemeliharaan dan rekomendasi pengembangannya 
7.7.10 Antisipasi Kendala

· Xxx.

7.8 Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Xxx.

7.8.1 Struktur Organisasi


Xxx  .

7.8.2 Hubungan Kerja dengan Klien

Xxx  .

7.8.3 Monitoring, Kontrol dan Evaluasi

Xxxx  .

7.9 Tenaga Ahli

7.9.1 Daftar & Kualifikasi Tenaga Ahli

Daftar, Kualifikasi serta CV & Sertifikasi tenaga ahli disajikan dalam Lampiran 2.

7.9.2 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Manajer Proyek

Manajer Proyek mempunyai tugas:

a. Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh segala sesuatu di luar kemampuan tim konsultan

b. Membantu Team Leader dalam menjalin kerjasama antara tim konsultan dengan berbagai pihak di lingkungan Pemda dan instansi terkait lainnya

c. Membantu Team Leader dalam manajemen keproyekan terutama yang berkaitan dengan aspek administrasi dan keuangan.

d. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan

2. Ahli System Analyst

Sistem Analis bertugas :

a. Mengkoordinasikan analisis dan desain SIM

b. Melakukan kontrol desain dan pemograman SIM terhadap kebutuhan klien.

c. Memberikan panduan dokumentasi pemrograman SIM.

3. Ahli Database Designer

a. Mengkoordinasikan desain Database

b. Menentukan spesifikasi dan konfigurasi perangkat lunak database

c. Menyiapkan pelatihan Database

4. Ahli Database Administrator 

a. Menginstalasi Database

b. Konfigurasi dan tuning database

c. Menyiapkan pelatihan database admin bagi pengelola

5. Ahli System Engineer 

a. Melakukan pengembangan system

b. Melakukan ujicoba dan testing system

c. Melakukan debugging terhadap system

6. Ahli Network Engineer 

a. Menginstall jaringan

b. Mengatur mekanisme software jaringan

c. Mengatur konfigurasi jaringan sesuai desain

7. Ahli Network Designer

a. Membuat desain jaringan

b. Menentukan spesifikasi jaringan

c. Mengkoordinasi pembelian perangkat jaringan

d. Memimpin intalasi jaringan.

8. Ahli Security Specialist 

a. Membuat desain sekuriti jaringan

b. Mendefinisikan policy jaringan yang sejalan dengan kebutuhan client

c. Koordinasi dengan 

9. Ahli Legalisasi Sistem dan Aplikasi 

a. Mengkoordinasikan pembelian software

b. Mengkoordinasikan legalisasi sistem

c. Menyiapkan aspek legal penggunaan sistem & aplikasi

d. Menyiapkan policy legal pengguna aplikasi

10. Ahli Dokumentasi 

a. Mengkoordinasikan pembuatan dokumentasi

b. Melakukan editing dokumentasi

11. Ahli Sistem Operasional dan Prosedur (Tata Laksana) 

a. Membuat SOP penggunaan jaringan

b. Menyusun policy manajemen untuk membudayakan pemanfaatan infrastruktur

Tenaga Operasional dan Perawatan (jelaskan sesuai moda yang disediakan) 
7.9.3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

Jadwal Penugasan tenaga ahli disajikan pada Lampiran 3
7.10 Sistem Pelaporan

Pelaporan xxx dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

· Laporan Pendahuluan, berisi rencana kerja yang meliputi pendekatan dan metodologi yang digunakan, jadwal dan organisasi pelaksanaan serta berbagai hal yang menyangkut persiapan pekerjaan.

· Laporan Tengah (Interim Report), yaitu berisi rangkuman kegiatan awal yang menyangkut pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif.

· Rancangan Laporan Akhir (Final Report Draft), yaitu berisi laporan lengkap tentang seluruh hasil pekerjaan berupa bentuk atau model berikut dengan rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan. Laporan Akhir akan meliputi:

· Xxxx 

· Laporan Akhir (Final Report), xxx 
· Khusus untuk laporan akhir harus dibuatkan eksekutif summary dan copy dalam bentuk data CD.

· Setiap kegiatan diskusi / pembahasan pada tahap pelaporan dibutuhkan buku draft .

8. Penutup

xxxxxx
Lampiran 1 : Jadwal Pelaksanaan

Lampiran 2 : Daftar Tenaga Ahli 
Lampiran 3 : Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

Lampiran 4 : Brosur-brosur
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.COM Silahkan hubungi sales consultant kami
i 021-4261617, 4229555 atau smsil ke

lamst carspbhinnele.com stau SMS
ke 0812°123 8000

Disclaimer: Image / photo serves as an

illustration or general guideline only. Khusus pelanggan Jabotabek, kami
juga menyediakan layanan pembayaran
i tempat, Anda biss mambayar ketika
pesanan diterima. Aman bukan?

& overview

APC Smart-UPS RT, 10000VA/8000W, Input 230V/ Output 230V, Interface Port DE-3 RS-232,
RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extandad runtime model, Rack Height & U

[ Detail Specifications

Features 1:1 and 3:1 Combo in a Single Product, Audible Alarms, Automatic

Salf Tast. Automatic Shutdoun, Automatic Voltage Reguistion
(AVR), Built-in automatic bypass, Built-in manual bypass, Built-in
Web/SHHP managament, Cold-start, Compact and Lightueight,
Designed and manufactured under 1509001 / 15014001
certification, Double Conversion On-Lina, Dovnloadable Firmare,
Early-varming Problem Notification, EPO, Faster Recharge Time,
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Disclaimer: Image / photo serves as an
illustration or general guideline only.

& Product Information

Integratad Consols Draver 15" TFT LCD + -port
B5/2 KM Suitch, /w OSD, 1U (cable not icluded)

Bhinneka Part No. + sku011575
‘Shipping Weight + 10 kgs
Price US$ 2,059

Beli kredit 12 bi(Term) : @Rp. 2,037,931

Anda juga bisa membsli via telephone.
Silahkan hubungi sales consultant kami
4i 021-4261617, 4220555 atau email ke

lamst carspbhinnele.com stau SMS
ke 0812°123 8000

Khusus pelanggan Jabotabek, kami
juga menyediakan layanan pembayaran
i tempat, Anda biss mambayar ketika
pesanan diterima. Aman bukan?
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] Product Information

NetShelter VS 42U Enclosure w/Sides Black -
Adjustable mounting depth, Lockable doors and
side panels, Multi-vendor squipment compatibility,
Numbered U positions, Optimized vidth, Povder
<ot paint finish, Protactive grounding provisions,
Quick release doors, Quick release side panals,
Reversible doors, Rolls through a 7 foot doorvay,
Roof and bazs cable sccass, Ships fully
sszamblad, St rear doors (Customizable)

Bhinneka PartNo.  : SKU013272
‘Shipping Weight 150 kes
Price uss 1,350
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Pustaka Kata
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